
V/UNITARIO V/TOTAL V/UNITARIO V/TOTAL

1 COORDINACION DE DISCIPLINA Y ATENCION PADRES

1.1 Desinstalacion ventanas en alumnio UND 5 25.000,00$           125.000,00$           32.000,00$           160.000,00$           142.500,00$           

1.2
Suministro e instalacion ventana en alumnio de corredera color gris 

natural, 7-44, incluye vidrio 4mm pelicula frozen similar a la existente M2 8,50 245.000,00$         2.082.500,00$        247.900,00$         2.107.150,00$        2.094.825,00$        

1.3
Suministro e instalacion hoja puertas metalicas, similares a la existentes 

color blanco, media puerta con reja y la otra fija. Cal 20 M2 2,04 245.000,00$         500.412,50$           241.200,00$         492.651,00$           496.531,75$           

1.4 Resanes vanos sistema dry wall GLB 5,00 25.500,00$           127.500,00$           35.600,00$           178.000,00$           152.750,00$           

2 TIENDA ESCOLAR BACHILLERATO

2.1 Arreglo canal en mal estado ML       4,50 85.000,00$           382.500,00$           83.200,00$           374.400,00$           378.450,00$           

2.2 Suministro e instalacion cercha metalica similar a la existente, color gris ML       9,20 245.000,00$         2.254.000,00$        246.200,00$         2.265.040,00$        2.259.520,00$        

2.3 Pintura estructura metalica color gris similar al existente ML 61,88 7.600,00$             470.288,00$           7.100,00$             439.348,00$           454.818,00$           

3 CONCRETOS CANCHA BTO Y CAPILLA -$                        

3.1 Demolicion concreto anden pasillo M2 14,274 18.000,00$           256.932,00$           17.500,00$           249.795,00$           253.363,50$           

3.2 Concreto 3000 PSI, anden pasillo M2 14,274 53.200,00$           759.376,80$           51.300,00$           732.256,20$           745.816,50$           

3.3 Concreto 3000 PSI, anden cancha multiple bachillerato M2 54,23 53.200,00$           2.885.036,00$        51.300,00$           2.781.999,00$        2.833.517,50$        

3.4 Demolicion anden en mal estado camino PK 5 a cancha Bto M2 5,067 18.000,00$           91.206,00$             19.000,00$           96.273,00$             93.739,50$             

3.5 Concreto 3000 PSI camino a pk 5 M2 5,067 56.000,00$           283.752,00$           54.300,00$           275.138,10$           279.445,05$           

4 ANDEN RESIARTE 

4.1 Demolicion en concreto en mal estado M2 9,18 18.000,00$           165.240,00$           17.900,00$           164.322,00$           164.781,00$           

4.2 Retiro material existente producto de la demolicion M3 2,754 35.000,00$           96.390,00$             37.800,00$           104.101,20$           100.245,60$           

4.3 Concreto 3000 PSI E: 10 cm M2 9,18 56.000,00$           514.080,00$           55.900,00$           513.162,00$           513.621,00$           

5 BAILADERO PRIMARIA 

5.1
Demolicion bancas en concreto en mal estado, incluye retiro material lugar 

certificado ML 9,60 26.500,00$           254.400,00$           23.400,00$           224.640,00$           239.520,00$           

5.2 Concreto 3000 PSI, para banca bailadero primaria ML 9,60 38.900,00$           373.440,00$           39.700,00$           381.120,00$           377.280,00$           

5.3 Acero de 1/2" en dos sentidos KG 75,00 5.600,00$             420.000,00$           5.200,00$             390.000,00$           405.000,00$           

5.4 Mamposteria en ladrillo tolete común ML 15,80 25.000,00$           395.000,00$           34.500,00$           545.100,00$           470.050,00$           

5.5 Pañete para muros en ladrillo tolete ML 31,60 12.500,00$           395.000,00$           21.500,00$           679.400,00$           537.200,00$           

5.6 Pintura estructura metalica ML 67,50 7.600,00$             513.000,00$           7.900,00$             533.250,00$           523.125,00$           

5.7 Pintura piso M2 97,92 19.500,00$           1.909.440,00$        31.200,00$           3.055.104,00$        2.482.272,00$        

VALOR COSTOS DIRECTOS 15.254.493,30$      16.742.249,50$      15.998.371,40$      

ADMINISRACION A 11% 1.677.994,26$        1.841.647,45$        1.759.820,85$        

IMPREVISTOS I 3% 457.634,80$           502.267,49$           479.951,14$           

UTILIDAD U 5% 762.724,67$           837.112,48$           799.918,57$           

VALOR COSTOS INDIRECTOS 2.898.353,73$        3.181.027,41$        3.039.690,57$        

VALOR TOTAL 18.152.847,03$      19.923.276,91$      19.038.061,97$      

Cotizacion 1 Cotizacion 2
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ESP. INES HERRERA VIZCAYA 

Rectora

NOTA EL VALOR PROMEDIO ES POR VALOR DE DIECINUE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($19,038,061,97)M/Cte. - LA INSTITUCION TIENE UN PRESUPUESTO DE DIECIOCHO CIENTO 

CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($18,153,000,00) M/Cte


